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W dniu 05.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie na Pełnienie nadzoru

inwestorskiego nad realizacją zadania „Modernizacja obiektu Centrum Strzelectwa

Sportowego w Starachowicach.

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji inwestycji oraz w

okresie rękojmi za wady, polegającej na koordynacji, zarządzaniu, kontroli,

nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych, w tym ewentualnych robót

dodatkowych i zamiennych.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych

warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

Główny zakres robót budowlanych objętych nadzorem:

Zadanie 1) Rozbudowa i przebudowa budowli sportowej „A i B” wraz z zadaszeniem

między budowlą „A i B” a budynkiem „C”;

Zadanie 2) Rozbudowa i przebudowa budynku hali sportowej ,,C”;

Zadanie 3) Zagospodarowanie terenu (w tym: zewnętrzne instalacje wodno –

kanalizacyjne

i oświetlenie.

Szczegółowo zakres robót budowlanych opisuje dokumentacja projektowa załączona

do SIWZ na wykonanie robót budowlanych (opublikowana na stronie internetowej

http://bip.um.starachowice.pl/)

Okres rękojmi za wady wynosić będzie, zgodnie z ofertą wykonawcy robót

budowlanych - 60 lub 72 lub 84 miesiące od dnia odbioru końcowego

nadzorowanych robót budowlanych.

W załączeniu projekt umowy, w której określono szczegółowo m.in. przedmiot

zamówienia, terminy realizacji, zasady rozliczenia i płatności, a także obowiązki

Wykonawcy nadzoru inwestorskiego, w tym m.in.

Zapewnienie dyspozycyjności każdego z członków zespołu nadzoru inwestorskiego -

możliwość pobytu na placu budowy w każdym czasie w którym będą prowadzone

roboty.

Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym

dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę robót

(wynagrodzenie Wykonawcy robót jest wynagrodzeniem kosztorysowym),

uczestniczenie wraz z przedstawicielem Wykonawcy robót w sporządzaniu książki

obmiaru.
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Osoby pełniące nadzór inwestorski muszą posiadać dostęp do elektronicznych

programów kosztorysowych oraz umiejętność ich obsługi w celu rozliczania

wykonanych robót.

Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności” dla robót

dodatkowych oraz zamiennych.

Przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na

majątek środków trwałych OT.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej 

bip.um.starachowice.pl
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