

W dniu 16.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją nw. zadań:

Cz. I „Przebudowa drogi gminnej nr 304070T - ul. Kościelna w m. Starachowice”. Cz. II „Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej w Starachowicach”

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji inwestycji oraz w okresie rękojmi za wady, polegającej na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych, w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.

Okres rękojmi za wady wynosić będzie, zgodnie z ofertą wykonawcy robót budowlanych - 60 lub 72 lub 84 miesiące od dnia odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych.

Szczegółowo zakres rzeczowy robót budowlanych objętych pełnieniem nadzoru inwestorskiego opisuje Załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa załączona do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla każdego zadania odrębnie (opublikowana na stronie BIP Zamawiającego).

Główny zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim to:

Dla części I.

- przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od Skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (od ul. Górnej) - do skrzyżowania z ul. Leśną, wraz z budową odwodnienia (do ronda). Realizacja dotyczy odcinka w km od ~0+347 do ~1+567. Długość drogi do przebudowy - 1220 m,

Dla części II.

- budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej w Starachowicach o długości 274 mb (w tym zakres robót 267 m).

W załączeniu projekty umów dla części I i II zamówienia, w których określono szczegółowo m.in. przedmiot zamówienia, terminy realizacji, zasady rozliczenia i płatności a także obowiązki Wykonawcy nadzoru inwestorskiego, w tym m.in.

Zapewnienie dyspozycyjności każdego z członków zespołu nadzoru inwestorskiego - możliwość pobytu na placu budowy w każdym czasie, w którym będą prowadzone roboty oraz na wezwanie zamawiającego za pośrednictwem jednej z nw. form porozumiewania się: e-mail, telefon, pismo, fax.

Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym

## Aktualności

Opublikowano: piątek, 16, luty 2018 10:42

Odsłony: 18866

---

dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę robót (wynagrodzenie Wykonawcy robót jest wynagrodzeniem kosztorysowym), uczestniczenie wraz z przedstawicielem Wykonawcy robót w sporządzaniu książki obmiaru.

Osoby pełniące nadzór inwestorski muszą posiadać dostęp do elektronicznych programów kosztorysowych oraz umiejętność ich obsługi w celu rozliczania wykonanych robót.

Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności” dla robót dodatkowych oraz zamiennych,

Przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT.

Termin realizacji zamówienia – wymagany dla części I i II: do dnia 30.09.2018 r. - zgodny  
z terminem zakończenia robót budowlanych

w tym: przewidywany termin zakończenia robót budowlanych dla cz. I i II to 30.09.2018 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej [bip.um.starachowice.pl](http://bip.um.starachowice.pl).