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W dniu 23.03.2018 r. zostato wszczete postepowanie pn. "Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej projektu lewoskretu ul. ks. kard. Stefana
Wyszyhskiego”.

Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej projektu lewoskretu ul. ks. kard. Stefana Wyszyhskiego.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia okresla zatgcznik nr 1 do Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia (zwana dalej SIWZ).

Zaprojektowany obiekt po zrealizowaniu przeznaczony bedzie dla wszystkich
uzytkownikdéw, w tym rowniez dla osdéb niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na charakter czynnosci objetych zamdéwieniem Zamawiajgcy nie
wymaga zatrudniania osob biorgcych udziat w realizacji zaméwienia na podstawie
umowy o prace.

Termin opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem
zezwolenia na realizacje robét budowlanych (pozwoleniem na budowe lub
skutecznym zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych):

koncepcja rozwigzan projektowych - 1 miesigc od daty podpisania umowy,
projekt budowlany i wykonawczy - 30.09.2018 r. (w ramach tego terminu nalezy
uwzgledni¢ czas na ew. konsultacje spoteczne na bazie przedstawionej koncepcji,
w wymiarze do 30 dni).

Wiecej informacji mozna uzyskac¢ na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.
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