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W dniu 20.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Opracowanie

dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie oczyszczenia zbiornika wodnego

Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”, w ramach

zadania: Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w

Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej.

Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w zakresie oczyszczenia zbiornika wodnego Pasternik w

Starachowicach wraz

z zagospodarowaniem linii brzegowej” w ramach zadania: „Przywrócenie walorów

naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z

zagospodarowaniem linii brzegowej” Zadanie będzie współfinasowane w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet: II

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.5 Poprawa

jakości środowiska miejskiego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo -

kosztorysowej dotyczącej oczyszczenia zamulonego zbiornika wodnego „Pasternik”

w części rekreacyjnej i ujęciowej w miejscowości Starachowice, w zakresie:

1. Wykonania projektu rekultywacji zbiornika wodnego.

Dokumentacja powinna obejmować zintegrowane działania rekultywacyjne dla

zbiornika wodnego oraz zawierać rozwiązanie zawarte w koncepcji oczyszczenia

zamulonego zbiornika wodnego „Pasternik” w części rekreacyjnej i ujęciowej oraz

szczegółową analizę stanu zbiornika wodnego, w szczególności warunków gruntowo

- wodnych. Koncepcja w załączeniu.

2. Wykonania projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego,

obejmującego.

Rekreacyjne i edukacyjne zagospodarowanie terenów przyległych, w szczególności:

zaprojektowanie ścieżki rowerowej, elementów małej architektury, nasadzenia

zieleni, a także elementów związanych z edukacją ekologiczną użytkowników

korzystających ze zbiornika wodnego. Projekt zagospodarowania obejmować ma

m.in. wykonanie i montaż urządzeń małej architektury: ławki, kosze na odpady,

oświetlenie, monitoring (2 kamery widokowe), pergole, tablice informacyjne, stojaki

na rowery, wykonanie dojść, ścieżki rowerowej o dł. ok. 2,0 km, wykonanie przystani

dla kajaków i rowerów wodnych oraz mola i pomostów. Projekt powinien

nawiązywać charakterem do projektu zagospodarowania Północnej linii brzegowej

zbiornika Pasternik – będącego w posiadaniu Zmawiającego. Wykonanie

mola: długość 300,00 m – 350,00 m, szerokość 2,00 m – 3,00 m, wysokość nad

poziomem lustra wody 1,00 m, molo wykonać w konstrukcji drewnianej (pale nośne-

słupy wbijane w grunt do poziomu warstwy nośnej). 

Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych rozwiązań niż w wytycznych i koncepcji,

powodujące korzyść ekonomiczną lub okaże się rozwiązaniem skuteczniejszym i

trwalszym.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Phoca PDF

//www.phoca.cz/phocapdf


Aktualności

Published: Friday, 20 September 2019 09:22

Hits: 17447

1. Koncepcję zagospodarowania terenu oraz przyjętych rozwiązań – 2 egz.

2. Opracowanie prac rekultywacyjno-konserwacyjnych – 2 egz.

3. Projekt budowlany rekultywacji zbiornika wodnego wraz z jego docelowym

zagospodarowaniem dla celów rekreacyjno – wypoczynkowych, sporządzony

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi w zakresie

określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zaopatrzony w oświadczenie o

kompletności i dokonane uzgodnienia – 6 egz. (2 egz. dla Starostwa Powiatowego +

4 egz. dla Zamawiającego, w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów

wydających pozwolenie na budowę).

4. Projekt wykonawczy dla każdej z branż - 5 egz.

5. Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1129.) – 2 egz.

6. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) – 2 egz.

7. Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U z 2013 poz. 1129) – 2 egz.

8. Pozyskanie przez projektanta mapy do celów projektowych oraz wypisów z

rejestru gruntów.

9. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń

przekazania dokumentacji gotowej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub

zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.

10. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę /

zaświadczenie, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających

pozwolenia na budowę.

11. Geodezyjne wyznaczenie granicy obszaru użytku ekologicznego.

12. Geodezyjne wyznaczenie obszaru wykaszania roślinności wodnej wzdłuż brzegu

zbiornika i obszaru użytku ekologicznego.

13. Określenie metody zapewnienia stałego natleniania toni wodnej.

14. Określenie sposobu zagospodarowania wykoszonej roślinności wodnej.

15. Określenie sposobu wydobycia, odwodnienia i zagospodarowania wydobytych

namułów.

16. Określenie obszaru usuwania namułu i jego grubości.

17. Wykonanie badań gruntu pod względem składu chemicznego

przeznaczonego do oczyszczenia zbiornika wodnego.
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18. Podanie sposobu zagospodarowania wydobytego urobku, zgodnie z wykonanymi

badaniami.

19. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia będzie oczekiwał od

Wykonawcy:

a) Konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji

dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty.

b) Aktualizację kosztorysu inwestorskiego – wykonana w ciągu 7 dni od dnia

zgłoszenia takiej konieczności przez Gminę Starachowice – 1 szt.

c) Odpowiadanie na pytania dot. Dokumentacji projektowej zadawane przez

startujących w przetargu na roboty budowlane, w terminie wskazanym każdorazowo

przez Zamawiającego, a umożliwiającym udzielenie odpowiedzi zgodnie z terminem

wskazanym w Prawie zamówień publicznych.

d) Odpowiedzi na pytania oraz przygotowywanie dokumentów żądanych od

instytucji do których Zamawiający będzie składał wnioski o dofinasowanie i udzielał

uzupełnień w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia.

e) Przekazywanie na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie

zaawansowania prac.

f) Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, w sytuacji przystąpienia

przez Zamawiającego do realizacji inwestycji w oparciu o opracowaną dokumentację

wykonawczą, do pełnienia nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie za pełnienie

nadzoru autorskiego ustalone zostanie w odrębnej umowie.

Dla całości opracowania przygotowanie materiałów oraz uzyskanie wszelkich

niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień spoczywa na projektancie.

Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i

przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu dokumentacji w wersji

papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku /-ach (pamięć masowa) w:

formacie pdf, formacie edytowalnym: dokumenty tekstowe – doc lub odt, pliki

graficzne – dwg lub dxf, kosztorysy i przedmiary – ath, tabele, zestawienia np.

kosztorysów branżowych - xls lub ods.

Przedmiotem zamówienia jest również przekazanie praw autorskich do ww.

dokumentacji zamawiającemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas

postępowania przetargowego na roboty budowlane i podczas realizacji.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń

powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania

projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla

osób niepełnosprawnych.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje

produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub

produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie

można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny”.
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Termin realizacji zamówienia – wymagany:

Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem

zezwolenia na realizację robót budowlanych (pozwoleniem na budowę lub

skutecznym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych):

koncepcja zagospodarowania terenu - trzy tygodnie od daty podpisania umowy,

projekt budowlany i wykonawczy - do 31.05.2020 r. (w ramach tego terminu należy

uwzględnić czas na ew. konsultacje społeczne na bazie przedstawionej koncepcji, w

wymiarze do 30 dni).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl
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