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W dniu 26.07.2018 r. zostato wszczete postepowanie pn. : ,Opracowanie
dokumentacji technicznej dla wykonania utwardzenia ul. Stowackiego w
Starachowicach” oraz ,,Opracowanie dokumentacji technicznej dla wykonania
kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego w Starachowicach”

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie koncepcji rozwigzania drogowego -
utwardzenia ciggu komunikacyjnego, tgczgcego ul. Stowackiego na pétnocnym
krancu z ul. Pitsudskiego na krancu potudniowym o tgcznej dtugosci ok 400 m, a
takze kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z kosztorysami
inwestorskimi i przedmiarami robot oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru dla catego opracowania. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu
Zamawiajgcego zezwolenie na realizacje robot.

Przedmiot zamowienia obejmuje takze opracowanie kompletnej dokumentac;ji
kanalizacji sanitarnej w terenie komunalnym w rejonie ul. Stowackiego wraz z
kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robot oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru dla tego opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego zezwolenie na
realizacje robét.

Szczegotowo - przedmiot zamowienia jest opisany w Zatgczniku nr 1 (Wytyczne
techniczne do opracowania) do Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
(zwanej dalej SIWZ), odnoszacych sie do utwardzenie ciggu komunikacyjnego i do
kanalizacji sanitarnej.

W odniesieniu do utwardzenia ul. Stowackiego:

Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
zezwolenia na realizacje robét budowlanych (pozwoleniem na budowe lub
skutecznym zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych)

koncepcja rozwigzania drogowego - dwa tygodnie od daty podpisania umowy
projekt budowlany i wykonawczy - do 15.12.2018 r

(w ramach tego terminu nalezy uwzgledni¢ czas na ewentualne konsultacje
spoteczne na bazie przedstawionej koncepcji, w wymiarze do 30 dni).

W odniesieniu do kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego:

Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
zezwolenia na realizacje robét budowlanych (pozwoleniem na budowe lub
skutecznym zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych)

projekt budowlany i wykonawczy - do 15.12.2018 r

Wiecej informacji mozna uzyskac¢ na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.
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