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W dniu 02.02.2018 r. zostato wszczete postepowanie pn. Opracowanie
dokumentacji w zakresie obszaru Starachowice Dolne w ramach projektu
~Starachowice OD nowa”

Przedmiotem zaméwienia opracowanie dokumentacji w zakresie obszaru
Starachowice Dolne w ramach projektu ,,Starachowice OD nowa”.

Czesé 1 ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
przebudowy placu wraz z budowa parkingu dwupoziomowego i ktadki dla
pieszych w Starachowicach”, w tym: nasadzenia drzew i krzewéw w gazonach,
trawniki, rabaty, budowe murkéw z gazondéw z siedziskami (tawkami), wykonanie
elementdéw matej architektury tj. tawki, kosze, stojaki rowerowe, barierki, budowe
ogrodzenia (od strony linii kolejowej), budowe skweru wraz ze schodami terenowymi
przed budynkiem Sportowa 18 (z 1836 r.), budowe parkingu dwupoziomowego
(dwukondygnacyjny garaz otwarty z miejscem przeznaczonym pod uniwersalne
boksy handlowe) wraz z wykonaniem przyt: energ. i wod. - kan. budowe ktadki dla
pieszych z windami dla oséb niepetnosprawnych, budowe sciezki

rowerowej, wykonanie nawierzchni (czesci) ul. Nadrzecznej, wykonanie nawierzchni
(czesci) ul. Sportowa, wykonanie nawierzchni chodnikéw, wykonanie nawierzchni
perondw autobusowych, wykonanie parkingu przy budynku dworca, uzupetnienie
kanalizacji deszczowej, likwidacja linii napowietrznej nn i telekomunikacyjnej
(skablowanie) budowe oswietlenia, budowe wiat przystankowych, usuniecie
ewentualnych kolizji infrastruktury technicznej.

Czesdé 1l ,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
przebudowy odcinka ul. Radomskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
przylegtego w Starachowicach”, w tym: likwidacje napowietrznej linii
energetycznej, przebudowe linii nn - skablowanie, likwidacje istniejgcych

latarni, budowe nowych latarni typu parkowo -pasazowego, wymiane czesciowa
nawierzchni jezdni i chodnikéw (w zwigzku z pracami sieci

energetycznej), poszerzenie chodnika przed ,taznig” ul. Radomska 13, przesuniecie
ogrodzenia przed ,taznig” ul. Radomska 13, wykonanie elementéw matej
architektury, tj, donice z drzewami, tawki, kosze, korekte wyjazdu ul. Radomskiej od
strony ul. Hutniczej z miejscami postojowymi, wykonanie placu utwardzonego (po
zachodniej stronie ul. Radomskiej), korekte wyjazdu ul. Radomskiej od strony
potnocnej (dostosowanie do uktadu komunikacyjnego), wyznaczenie kontrpasa
sciezki rowerowej, malowanie pasdw wyznaczajgcych przejscie dla

pieszych, likwidacja elementdw kolidujgcych z zagospodarowaniem, opracowanie
dotyczgce nasadzen zieleni wysokiej i niskiej, uzupetnienie kanalizacji

deszczowej, usuniecie ewentualnych kolizji infrastruktury technicznej.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia dla czesci I-1l zawiera zatgcznik nr 1 do
Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (zwana dalej SIWZ).

Termin realizacji zamowienia wymagany: Czesc 1 i Il - do dnia 29.06.2018 r.
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Wiecej informacji mozna uzyskac na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.
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