

Dla przedsiębiorcy

Opublikowano: środa, 24, luty 2021 14:05

Odsłony: 18769

W dniu 24.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa budynku warsztatowego dla autobusów z częścią administracyjno – socjalną”.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku warsztatowego dla autobusów z częścią administracyjno – socjalną”. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji inwestycji oraz w okresie rękojmi za wady, polegającej na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych, w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.

Główny zakres zamówienia obejmuje:

- roboty rozbiórkowe: rozbiórka budynku warsztatowego oraz drobnych elementów małej architektury, ramp i zbiorników naziemnych i podziemnych.

Wykonano rozbiórkę wiat stalowych oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu numerami 19, 20, 21,

- budowę budynku warsztatowego dla autobusów z częścią administracyjno – socjalną wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, technologicznej, C.O, gazu, wentylacji mechanicznej, energii elektrycznej i telefonicznej oraz instalacjami wewn. w gruncie: wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej, energii elektrycznej, gazu oraz telefonicznej,
- budowę miejsc postojowych dla autobusów i samochodów osobowych w ilości 66 szt. wraz z utwardzeniem terenu (drogi wewnętrzne),
- wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych ścianek żelbetowych typu L,
- wykonanie separatora substancji ropopochodnych.

Szczegółowo zakres robót budowlanych opisuje dokumentacja projektowa załączona do Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) na wykonanie robót budowlanych (opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego

<https://bip.um.starachowice.pl/>).

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn.: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”, Oś 3 „Efektywna i zielona energia” do Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.

Termin wykonania zamówienia – wymagany – do dnia 01.02.2022 r., zgodny z terminem zakończenia robót budowlanych, uwzględniający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz rozliczenie końcowe. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 30.12.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl