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W dniu 28.05.2018 r. zostato wszczete postepowanie pn. ,Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Krancowej w
Starachowicach”.

Przedmiotem zamdéwienia jest ,Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla przebudowy ulicy Krahcowej w Starachowicach” w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w
Starachowicach”. Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia i wytyczne techniczne
do opracowania projektowego okresla zatgcznik nr 1 do Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

Termin opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem
zezwolenia na realizacje robét budowlanych (pozwoleniem na budowe lub
skutecznym zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych).

-- koncepcja rozwigzania - do 60 dni od daty podpisania umowy

-- projekt budowlany i wykonawczy - do 30.04.2019 r.

Wiecej informacji mozna uzyskac¢ na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl


//bip.um.starachowice.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt3%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu5%26value%255B1%255D%3D1527
//www.tcpdf.org

