

Program Inicjatyw Lokalnych 2015-2020

Opublikowano: środa, 31, październik 2018 12:46

Odsłony: 38600

W dniu 31.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy pętli przystankowej na Grobli w Starachowicach – część I wykonanie oświetlenia”

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy pętli przystankowej na Grobli w Starachowicach – część II wykonanie pętli autobusowej”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy pętli przystankowej na Grobli w Starachowicach – część I wykonanie oświetlenia oraz pracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy pętli przystankowej na Grobli w Starachowicach – część II wykonanie pętli autobusowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I - II zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ).

Termin realizacji dla każdej części zamówienia - wymagany:

Termin opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację robót budowlanych (pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych) koncepcja rozwiązania - trzy tygodnie od daty podpisania umowy
projekt budowlany i wykonawczy - do dnia 29.03.2019 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.